



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης

Ελλάδα 2.0
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Αργοστόλι 13/3/2026

Αριθ. Πρωτ.: 4225

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
«ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»

Ποσού 140.616,55 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

(Εκατόν Σαράντα Χιλιάδες Εξακόσια Δέκα Έξι Ευρώ και Πενήντα Πέντε Λεπτά)

CPV: 45112700-2 "Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου", 45246500-8 "Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους περιπάτου"

Στο Αργοστόλι σήμερα, την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026, στα Γραφεία του Δήμου Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου 7, Α.Φ.Μ.: 997627133, Δ.Ο.Υ.: Αργοστολίου, Τηλ.:2671360151, E-mail: dimotikiepitropi@argostoli.gov.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- Ο Δήμαρχος Αργοστολίου κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Αργοστολίου, κατόπιν αφενός της υπ' αριθ. 260/2025 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΓ46ΜΓΤΤ-Δ9Ψ) Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου περί κατακύρωσης της σύμβασης του έργου και αφετέρου της ολοκλήρωσης του ελέγχου νομιμότητας αυτής από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 56053/11-08-2025 απόφασή του (ΑΔΑ: 9ΡΨ00Ρ1Φ-Ν14).
- Ο κος Διονύσιος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Σαλαμίνας Αττικής, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο: «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», με έδρα τη Σαλαμίνας Αττικής, επί της Λ. Σαλαμίνας & Αιαντείου, Ταχ. Κωδ.: 18900, τηλ.: 2104640000, E-mail: info@zitakat.gr, με Α.Φ.Μ.: 099124894 της Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	
Κύριος του έργου:	Δήμος Αργοστολίου
Φορέας κατασκευής:	Δήμος Αργοστολίου
Προϊσταμένη αρχή:	Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αργοστολίου κατ' αρμοδιότητα
Διευθύνουσα Υπηρεσία:	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αργοστολίου
Ανάδοχος:	ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο:	Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

- Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, καλούμενος στο εξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - Τις διατάξεις του Νόμου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου και μετέπειτα.
 - του άρθρου 26 παρ. α) του Ν. 4412/2016 [Επιλογή των διαδικασιών (άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)],
 - του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 [Ανοικτή διαδικασία (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)],
 - της παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 4412/2016 (Εναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης),



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

Ελλάδα 2.0
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- του άρθρου 120 (Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης / για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων),
 - Στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 (Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»).
 - Στο άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 (Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»).
 - Στο άρθρο 95 του Ν. 4412/2016 (Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) και ειδικότερα στην παρ. 2.
 - Στο άρθρο 98 του Ν. 4412/2016 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις έργων).
 - Στο Άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 [Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 57 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)].
 - Στο Άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 [Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 57 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)].
 - Στο Άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 [Κριτήρια επιλογής (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)].
 - Άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 [Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)].
 - Στο Άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 [Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)].
 - Στο Άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 (Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών).
 - Άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 (Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης).
- 2ο. Το άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.4555/2018 «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης, προμήθειας και παροχής τεχνικής ή γενικής υπηρεσίας εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.).
- 3ο. Τις διατάξεις του άρθρου 27 “Ανοικτή διαδικασία” του ν.4412/2016 και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
- 4ο. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/01396/253/30.01.2023 Πρόσκληση για την υποβολή Προτάσεων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής- Πυλώνας Μετάβασης 1“Πράσινη Μετάβαση” - Άξονας: “1.4 -Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας” -ΔΡΑΣΗ: «16851 - Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» (ΑΔΑ:ΡΞΦΒ4653Π8-ΖΚΟ) και, ιδίως, το άρθρο 7 αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με α.π.ΓρΓΓΦΠΥ/47868/1196/02.05.23 (ΑΔΑ:ΨΙΕΧ4653Π8-ΙΒ3).
- 5ο. Την απόφαση με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/97551/2730/11-09-2024 (ΑΔΑ: Ψ47Σ4653Π8-4Ι5) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
- 6ο. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/116238/1985/24-10-2024 (ΑΔΑ: 630Η4653Π8-8ΟΒ) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση υπαγωγής ωφελούμενων φορέων στο έργο “Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας” (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5190260), της Δράσης 16851 – “Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης”, ενταγμένης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», **όπως τροποποιήθηκε και ισχύει**, ιδίως με:
- την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/17299/556/13-02-2025 (ΑΔΑ: 6ΚΟΝ4653Π8-36Η) 1η τροποποίηση,
 - την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/88178/5919/06-08-2025 (ΑΔΑ: 9Ζ324653Π8-ΙΥΨ) 2η τροποποίηση, και
 - την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/16372/1065/12-02-2026 (ΑΔΑ: ΡΥΘΧ4653Π8-ΔΣΖ) 3η τροποποίηση.
- 7ο. Τη μελέτη με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», η οποία θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν, καθώς και την υπ’ αριθ. 197/2025 (ΑΔΑ: 9ΛΥΑ46ΜΓΤΤ-ΤΝ5) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου, με την οποία εγκρίθηκαν η ανωτέρω μελέτη, η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης της σύμβασης του έργου, ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή ο Δήμος Αργοστολίου, ως Προϊσταμένη Αρχή η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αργοστολίου και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου.
- 8ο. Το από 19/6/2025 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που προσέφερε μέση έκπτωση 12,11%.
- 9ο. Τη με αριθ. 239/2025 (ΑΔΑ: ΨΗΥ546ΜΓΤΤ-77Χ) απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής

του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως προσωρινού αναδόχου.

- 10ο. Τη με αριθ. πρωτ.10983/25-06-2025 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- 11ο. Τα από 27/6/2025 υποβαλλόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ.
- 12ο. Το από 2/7/2025 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- 13ο. Τη με αριθ. 260/2025 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΓ46ΜΓΤΤ-Δ9Ψ) απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ μέσω έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 140.616,55 € χωρίς ΦΠΑ.
- 14ο. Τη με αριθ. πρωτ. 56053/11-08-2025 (ΑΔΑ: 9ΡΨΟΟΡ1Φ-Ν14) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για τον έλεγχο νομιμότητας της αριθ. 260/2025 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΓ46ΜΓΤΤ-Δ9Ψ) απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου.
- 15ο. Την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα: ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και την πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού.
- 16ο. Τις αποφάσεις με αριθμό πρωτ.: 9159 & 9161/30-05-2025 (ΑΔΑ: 9ΕΘΤ46ΜΓΤΤ-03Ζ&ΨΥΦΜ46ΜΓΤΤ-ΟΞΣ) για το οικονομικό έτος 2025, του αρμοδίου οργάνου: Δημοτική Υπηρεσία Δήμου Αργοστολίου με την οποία δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
- 17ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 9158/30-05-2025 (ΑΔΑ: 9ΕΓΚ46ΜΓΤΤ-ΝΚΘ / ΑΔΑΜ: 25REQ016935272 2025-06-02) έγκρισης της πολυετούς ανάληψης καθώς η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.
- 18ο. Την υπ' αριθ. 358/2025 (ΑΔΑ: Ψ3ΛΨ46ΜΓΤΤ-ΩΝΓ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου με θέμα «Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δήμου Αργοστολίου για το έργο: “Δίκτυο μονοπατιών, πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών Δήμου Αργοστολίου”».
- 19ο. Την με αριθ. 42/2026 (ΑΔΑ: ΡΒΕΘ46ΜΓΤΤ-ΘΨΟ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου με θέμα: «Τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Σύναψης και Όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δήμου Αργοστολίου για το έργο: “Δίκτυο μονοπατιών, πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών Δήμου Αργοστολίου”».
- 20ο. Την με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/21073/1415 / 25-02-2026 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Αργοστολίου για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ», κατ' εφαρμογή της Δράσης 16851 – «Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης», ενταγμένης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5190260).
- 21ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 22ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης του έργου που είναι 160.000,00ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Η δε μέση έκπτωση είναι 12,11 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 23ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδα εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	39.762,42	12%	34.990,93
2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	5.706,55	12%	5.021,76
3	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ	26.093,39	12%	22.962,18
4	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΔΙΩΝ	12.723,95	13%	11.069,84
5	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ	26.398,98	12%	23.231,10
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		110.685,29	Π1:	97.275,81
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%		19.923,35		17.509,65

Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	130.608,64	Π2:	114.785,46
Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 - Π2) / Σ2 =			12,11%
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	19.591,30		17.217,82
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	150.199,94	Κατά την προσφορά:	132.003,28
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	9.800,06		8.613,27
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	160.000,00	Κατά την προσφορά:	140.616,55
Σύνολο Δαπάνης Φ.Π.Α. 24% του Έργου Κατά τη μελέτη:	38.400,00	Κατά την προσφορά:	33.747,97
Σύνολο Δαπάνης του Έργου με Φ.Π.Α. 24% Κατά τη μελέτη:	198.400,00	Κατά την προσφορά:	174.364,52

- 24ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 25ο. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 129 “Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία”) εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του βιβλίου Ι, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
- 26ο. Τα προβλεπόμενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του άρθρου 105 καθώς και στο άρθρο 135 του ν. 4412/2016, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως των άρθρων για τη διοίκηση του έργου:

<https://www.eadhsy.gr/n4412/n4412onlyindex.html>

- Άρθρο 136 Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη - Εξουσιοδοτική διάταξη
 - Άρθρο 136Α Διοίκηση του έργου - Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κάτω των ορίων - Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών - Εξουσιοδοτική διάταξη
 - Άρθρο 138 Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου
 - Άρθρο 141 Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων
 - Άρθρο 144 Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή - Πρόσθετες εγγυήσεις - Ευθύνη - Εξουσιοδοτική διάταξη
 - Άρθρο 145 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Πειθαρχικό αδίκημα
 - Άρθρο 147 Προθεσμίες
 - Άρθρο 148 Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου (παρ. 1 και 2)
 - Άρθρο 149 Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)
 - Άρθρο 150 Προκαταβολές
 - Άρθρο 151 Επιμετρήσεις
 - Άρθρο 152 Λογαριασμοί
 - Άρθρο 153 Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 - Άρθρο 154 Απολογιστικές εργασίες
 - Άρθρο 155 Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.
 - Άρθρο 156 Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 - Άρθρο 157 Βλάβες στα έργα - Αποζημιώσεις
 - Άρθρο 159 Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης
 - Άρθρο 160 Έκπτωση αναδόχου
 - Άρθρο 161 Διακοπή εργασιών - Διάλυση της σύμβασης
 - Άρθρο 168 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
 - Άρθρο 169 Διοικητική παραλαβή για χρήση
 - Άρθρο 170 Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ) - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 - Άρθρο 171 Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
 - Άρθρο 172 Παραλαβή - Εξουσιοδοτική διάταξη
- 27ο. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Αργοστολίου τρέχοντος έτους 2026 όπου στον ΑΛΕ 330.3170105001 (Ταμείο Ανάκαμψης) είναι γραμμένη πίστωση ποσού 175.888,72 €, η οποία προέρχεται από το πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU και σύμφωνα με τις αποφάσεις με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/97551/2730 / 11-09-2024 (ΑΔΑ: Ψ4724653Π8-4Ι5) και ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/17299/556 / 13-02-2025 (ΑΔΑ: 6Κ0Ν4653Π8-36Η) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Το έργο είναι ενταγμένο στη Δράση «16851 - Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: MIS (ΟΠΣ) 5190260. Πυλώνας Ανάκαμψης «1 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», ΑΞΟΝΑΣ: «1.4 - Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας». Το έργο χρηματοδοτείται επιπλέον από ίδιους πόρους του Δήμου Αργοστολίου όπου στον ΑΛΕ 030.3170105001 (ίδια έσοδα) 22.511,28 €.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ». Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του προαναφερόμενου έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 260/2025 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΓ46ΜΓΤΤ-Δ9Ψ) της Αναθέτουσας Αρχής (Δημοτική Επιτροπή Δήμου Αργοστολίου), για την διαδικασία δημόσιας σύμβασης με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα: 214291.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. Διονύσιος Ζαφειρόπουλος και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των

τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ €)
1	e-243686	11/3/2026	Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)	8.000,00
ΣΥΝΟΛΟ				8.000,00

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης και το άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, μέσω του δικτυακού τόπου του ΤΜΕΔΕ (<https://validate.tmede.gr/#/>), από όπου και εκτυπώθηκε η αντίστοιχη βεβαίωση εγκυρότητας.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

- Δήλωση, ότι ορίζεται για την παραλαβή των εγγράφων ο κος Ρεβύθης Μιχαήλ του Χαρίλαου με Α.Δ.Τ. ΑΝ248609, κάτοικος Αργοστολίου, με στοιχεία επικοινωνίας Ραζάτα Αργοστολίου, ΤΚ 28100, τηλ. 6972667012, ο οποίος αποδέχθηκε τον διορισμό του με την από 09/03/2026 υπεύθυνη δήλωσή του.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 135 “Υπογραφή σύμβασης” και το άρθρο 143 “Κοινοποίηση στον ανάδοχο – Εκπροσώπηση” του Ν. 4412/2016.

(4) Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία μελέτης και της δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω:

- Το συμφωνητικό.
- Η Διακήρυξη.
- Η Οικονομική Προσφορά.
- Το Τιμολόγιο Μελέτης.
- Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
- Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
- Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
- Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου.
- Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
- Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

- Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08
- Οι Ευρωκώδικες.
- Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ή του Υ.Δ.Ε.).
- Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

(5) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (έργο «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας», κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5190260) και σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/16372/1065/12-02-2026 (ΑΔΑ: ΡΥΘΧ4653Π8-ΔΣΖ) **3η τροποποίηση** της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η ολοκλήρωση των εργασιών της δράσης έχει τεθεί ως ορόσημο την **30-06-2026**.

Κατά συνέπεια, **ως συμβατική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται η 30-06-2026**, σε συμμόρφωση με τα χρονικά ορόσημα της χρηματοδοτούμενης δράσης.

- (6) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**13/3/2026**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (7) Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το, κατ' άρθρον 145 Ν. 4412/2016 "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου" μέσα σε προθεσμία που ορίζεται και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος εγκρίνεται σύμφωνα με τον Ν.4412/16.
- (8) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Νόμο 4412/2016 (άρθρο 148), στην Ε.Σ.Υ, στα συμβατικά τεύχη και στην Διακήρυξη.
- (9) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης, το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και την με αρ.πρωτ.134453/23-12-2015 (Β' 2857/28-12-2015) Κ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ» (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 46274/26-09-2014 (Β' 2573).
- (10) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU, σύμφωνα με τις αποφάσεις με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/97551/2730 / 11-09-2024 (ΑΔΑ: Ψ47Σ4653Π8-415) και ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/17299/556 / 13-02-2025 (ΑΔΑ: 6ΚΟΝ4653Π8-36Η) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ένταξης του έργου στη Δράση «16851 - Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: MIS (ΟΠΣ) 5190260. Πυλώνας Ανάκαμψης «1 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», ΑΞΟΝΑΣ: «1.4 - Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.
- (11) Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Αργοστόλι, 13/3/2026
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Θεόφιλος Μιχαλάτος
Δήμαρχος Αργοστολίου

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Διονύσιος Ζαφειρόπουλος
Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [επισυνάπτεται στο συμφωνητικό]

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- 2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρητήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
- 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκριση, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
- 7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,
- 8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

Για την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» που εδρεύει στη Σαλαμίνα Αττικής, (οδός Λ. Σαλαμίνας & Αιαντείου, Ταχ. Κωδ.: 18900, τηλ.: 2104640000, E-mail: info@zitakat.gr), με Α.Φ.Μ.: 099124894 της Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Πειραιά, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κο Διονύσιο Ζαφειρόπουλο.